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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, konstrukcyjnego budynku z mieszkaniami socjalnymi

I. DANE WYJSCIOWE

- Zlecenie inwestora — umowa o wykonanie prac projektowych
- Projekt architektoniczny-budowlany — marzec 2018

- Dokumentacja geotechniczna - luty 2018
Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM 83-331 Przyjazn, ul. Lakowa 35

- Zatozenia konstrukcyjno — materiatlowe
- Aktualne przepisy 1 normy

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjno-budowlany budynku
mieszkalnego o ukladzie konstrukcyjnym podluznym, w technologii
tradycyjnej murowanej z wykorzystaniem prefabrykatow
drobnowymiarowych.

Budynek posadowiono ptycie fundamentowe;.

III. DANE OGOLNE BUDYNKU

Projektowany obiekt stanowi budynek wielorodzinny z 42
mieszkaniami  socjalnymi - o 3  kondygnacjach  nadziemnych,
niepodpiwniczony, o konstrukcji  tradycyjnej murowej, przekryty
stropodachem z elementem mansard.

IV. WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang na podstawie
przeprowadzonych odwiertow 1 badan stwierdzono, ze w obszarze
projektowanego obiektu przy ul. Pasteura w Malborku, dziatka nr 174/29,
174/28, 174/29, 171, obr. 14, ponizej warstwy nasypoéw niebudowlanych — o
migzszosci od 0,60 do 2,10m, zalegaja utwory lodowcowe w postaci glin
piaszczystych w stanie plastycznym.

Powierzchnia terenu jest prawie ptaska, a rzedne w tym miejscu wahaja
si¢ w granicach od 13,50 do 14,70m n.p.m. Gleby i nasypy nalezy w catos$ci
usung¢. Wyréwna¢ dno wykopu podsypka zwirowo-piaskowag zageszczong
mechanicznie. Na catosci utozyé geowlOkning, a nastepnie warstwami
zageszczonymi mechanicznie wykona¢ nasyp pod projektowana ptyte
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fundamentowg. Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ podkiad z chudego
betonu.
Podczas prac terenowych nie nawiercono wod —gruntowych.
Stwierdzono sgczenia na rzgdnych od 1,3 do 2,9m pod poziomem terenu.
Budynek podzielono na 4 sekcje dylatacyjne, posadowiony w warstwie
I — gliny piaszczyste w stanie plastycznym o naste¢pujacych parametrach :
I,=0,314 d =16,60° p=2,48 t/m’ W= 17,46%

Przyjeto I kategori¢ geotechniczng - budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny,
posadowiony w prostych warunkach gruntowych na ptycie fundamentowe;.

UWAGA: Grunty zalegajace w poziomie posadowienia tj. gliny piaszczyste
sg wrazliwe na zawilgocenia, pod wplywem ktorych tracg swoje wihasciwosci
wytrzymatosciowe. W wypadku naruszenia naturalnej struktury, rozmi¢kczong
gling nalezy wybrac 1 zastapi¢ chudym betonem Gliny pylaste majg wtasciwosci
tiksotropowe, tj. w skutek drgan sprzetu mechanicznego zmieniajg swoj stan w
plastyczny a nawet pltyny. Z wyzej wymienionych powoddéw zaleca si¢ :
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, nalezy ostatnia warstwe o
migzszosci ok. 0,3m wybra¢ recznie a dno wykopu w miare szybko pokry¢
warstwa chudego betonu.

V. OPIS KONSTRUKCJI

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:

e PN-82/B-02001,2003 - obcigzenia state 1 zmienne

e PN-80/B-02010, Az1:2006 - obcigzenia $§niegiem

e PN-77/B-02011, Az1:2009 - obcigzenia wiatrem

e PN-B-03264-2002, Ap1-2004 - konstrukcje betonowe, zelbetowe 1
sprezone

e PN-B-03002; 1999 - konstrukcje murowe niezbrojone

e PN-B-03150; 2000 - konstrukcje drewniane

e PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie

5.1. Fundamenty

Zaprojektowano plyte fundamentowa, zZelbetowa, zbrojong
krzyzowo, podwojnie  siatkami zgrzewanymi. Plyta monolityczna o
wysoko$ci min 35cm z betonu klasy C20/25 posadowiona na podsypce
zwirowo-piaskowej o 1s>0,98 gr. min 70cm. Calo$¢ zbrojona stalg klasy A-
ITIN (B500SP ), na podktadzie z chudego betonu klasy C8/10 o gr. 10 cm,
rozmieszczenie zgodnie rysunkami szczegotowymi. Detale zbrojeniowe 1
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wymiarowe wg rysunkow. Zaktady pretéw jak dla elementow zelbetowych
rozcigganych.

Poziom posadowienia ptyty fundamentowej przyjeto na glgbokosci —0,73
m ponizej poziomu posadzki parteru tj. 13,97 m n.p.m.

5.2. Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Projektuje si¢ jako jednowarstwowe z dociepleniem, murowane z
bloczkow silikatowych gr. 25c¢m na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

Scianki dzialowe

Zaprojektowano z bloczkow silikatowych gr. 8cm o wytrzymalo$ci

2,5 MPa, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M4, zgodnie z
rysunkami szczegdlowymi. W co trzeciej warstwie nalezy utozy¢ systemowe
zbrojenie (drabinki zbrojeniowe) z kratownic ocynkowanych - pret 5.

Nadproza

Nadproza zaprojektowano prefabrykowane zelbetowe nadproza typu
L19, beton pachwinowy klasy C12/15. Nadproza o dlugosci powyzej 150 cm
nalezy w trakcie montazu 1 betonowania podstemplowaé w potowie
rozpigtosci. Oparcie min. 10cm na poduszczce cementowej gr. min. 3cm.

Wience i podciagi

Zaprojektowano z betonu klasy C16/20, zbrojone podtuznie 4 pretami
$12 ze stali klasy A-ITIIN ( BS00OSP ), zespolone strzemionami ¢ 6 co 25 cm
ze stali A-O ( StOS ). Zbrojenie taczy¢ jak dla elementéw zelbetowych
rozcigganych. Bezwzglednie zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie katowe narozy
1 skrzyzowan 4¢ 12 o dlugo$ci min. 50cm w kazdym kierunku.

Strop nad parterem, pietrem, stropodach

Zaprojektowano jako zelbetowe plyty zespolone z prefabrykatu typu
filigran 1 nadbetonu z betonu klasy C16/20, zbrojenie stalg klasy A-IIIN
(B500SP). Szczegdlowe rozwigzania stemplowania, montazu, zbrojenia i
betonowania wg projektu wykonawczego producenta.

Przyjeto catkowita grubos$¢ ptyt stropowych: 18cm.

Przed rozpoczeciem montazu zapozna¢ si¢ wytycznymi montazu
1 technologia wykonania producenta stropu 1 bezwzglednie si¢ do nich
stosowac.
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5.7.

5.8.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne z pustakéw z betonu lekkiego.

Elementy drewniane

Konstrukcje tacznika stanowi dach dwuspadowy, tamany o katach
nachylenia 65° oraz 10°. Dach o konstrukcji ptatwiowo - krokwiowe;j.

Cze$¢ oston wykonana w formie mansard o kacie nachylenia 65°.
Uktad konstrukcyjny krokwiowy - oparcie na murtacie 1 ptatwi mocowanych
do stropodachu zelbetowego.

Wszystkie elementy drewniane nalezy bezwzglednie zaimpregnowac
srodkami grzybobdjczymi 1 ogniochronnymi, najlepiej przez kapiel w wannie
z 1impregnatem. Murlaty zakotwione w wiencu obwodowym za
posrednictwem kotew ¢14 w rozstawie 150 cm. Na stykach elementow
drewnianych z murem lub betonem, pod murtatami i podwalinami nalezy
utozy¢ pape lub foli¢ izolacyjna.

Mocowanie do murlaty lub belek zZelbetowych blachami katowymi 1
kotwami mechanicznymi.

VI. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Catkowicie usung¢ grunty organiczne 1 nasypy niekontrolowane

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna staranno$cig aby nie
dopusci¢ do zniszczenia naturalnej struktury gruntow rodzimych na ktérych
ma by¢ posadowiony budynek. Wszelkie grunty zruszone, rozmyte lub
przemarznigte, a takze nie no$ne nasypy nalezy wybra¢ a miejsca te wypetnic
betonem C 8/10.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych 1 fundamentowych nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ natychmiastowego odprowadzenia wod opadowych poza obreb
prowadzonych robot.

Plyte fundamentowa posadowi¢ na gruncie poprzez min 10cm warstwe
chudego betonu klasy C 8/10 (B10). Chudy beton wykonywa¢ i uktada¢ na
biezaco w miar¢ wykonywania, poglebiania recznego i wyréwnywania dna

wykopow.

Dno wykopu wyréwna¢ podsypka zwirowo-piaskowa 1 zagescié
mechanicznie. Na tak przygotowanym podlozu utozy¢ geowtdknine do
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wzmacniania 1 stabilizacji. Geowloknina o gramaturze 220 g/m2.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 16kN/m. Wytrzymato$c na przebicie: 2300N.

6.6. Na geowlokninie wykona¢ warstwami nasyp zageszczony mechanicznie.

VII. ANALIZA SZTYWNOSCI PRZESTRZENNEJ.

W kazdym momencie realizacji obiektu nalezy zachowac sztywnos$¢
przestrzenna budynku. Wystepujace S$ciany zewnetrzne 1 wewnetrzne
potaczone ze stropami poprzez wience zapewniajg sztywnos¢ przestrzenng
budynku.

VIII. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT I WYTYCZNE
MONTAZU.

Po wytyczeniu budynku w terenie, mozna przystapi¢ do wykonywania
wykopow pod budynek. Roboty =zaleca si¢ prowadzi¢ mechaniczne,
nastepnie nalezy wykonaé zaggszczong podsypke zwirowo-piaskowa. Na
wyréwnanym podtozu uktadamy warstwe chudego betonu o gr. 10cm.
Nastepnie przystepujemy do ulozenia zbrojenia oraz deskowania plyty
fundamentowej. Ptyty mozna betonowac kolejnymi sekcjami betonem klasy
C20/25 prowadzac ciggle wibrowanie. Po osiggnigciu przez beton
projektowanej nosnosci nalezy usung¢ szalunki 1 zaizolowaé boczne
plaszczyzny fundamentéw. Ulozy¢ izolacje poziomg w obrysie S$cian.
Wymurowa¢ $ciany do poziomu wierzchu podkitadu betonowego pod
posadzki. Na gornej powierzchni plyty nalezy utozy¢ keramzyt oraz poziomy
instalacyjne. Najwczesniej po 7 dniach od stwardnienia betonu mozna
przystapi¢ do wykonywania $cian.

Kolejno wykona¢ deskowanie 1 zbrojenie nadprozy oraz podciggdw
zelbetowych, szczegdlng uwage zwroci¢ na odpowiednie stemplowanie
deskowan. Cato$¢ zabetonowa¢ betonem klasy C16/20. Zaleca si¢ na
zwienczeniu $cian wykona¢ podlewke betonowa gr. min 4cm.

Po uzyskaniu pelnej nosnosci betonu mozna przystapi¢ do uktadania
plyt stropowych na wcze$niej wykonanej poduszce cementowej. Przed
betonowaniem zadeskowa¢ 1 utozy¢ zbrojenie wiencow obwodowych.
W okresie minimum 7 dni od stwardnienia betonu prowadzi¢ dokladng
pielegnacje poprzez systematyczne, 3x w ciggu dnia obfite polewanie woda
w okresie letnim lub otuliny termiczne w okresie zimowym. Po uplywie 7
dni od betonowania mozna przystapi¢ do murowania $cian nastgpnej
kondygnacji.

Wykona¢ deskowanie 1 zbrojenie nadprozy i wiencow pigtra oraz
nastepnie II pietra, szczegdlng uwage zwroci¢ na odpowiednie stemplowanie
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deskowan. Catos¢ zabetonowac betonem klasy C16/20 po wczesniejszym
osadzeniu 1 zastabilizowaniu kotew murlat 1 zbrojenia stupkow 1 trzpieni
zelbetowych powyzej poziomu wienca, w trakcie betonowania doktadnie
zawibrowa¢ mas¢ betonowg szczegolnie w miejscach skrzyzowan, polaczen i
podpar¢. Po uzyskaniu petnej nosnosci betonu 1 rozebraniu deskowan mozna
przystapi¢ do montazu konstrukcji dachowej. Po zakonczeniu prac
murowych, betonowych 1 ciesielskich przystapi¢ do utozenia ocieplenia i
warstw izolacyjnych dachu.

W nastgpnej kolejnosci wykona¢ elementy wnetrza tj. $cianki
dzialowe, stolarka, instalacje elektryczne, tynki instalacje wod. — kan. 1 c.o.,
posadzki roboty malarskie i wykonczeniowe. Po wykonaniu tynkow
wewnetrznych mozna przystagpi¢ do wykonywania elewacji. Wcze$niej
nalezy  wykona¢ izolacje  przeciwwilgociowg 1 cieplng  $cian
fundamentowych.

IX. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH.

Obiekt w kategorii zagrozenia ludzi ZLIV, o docelowej klasie
odporno$ci ogniowej budynku D. Wszystkie elementy konstrukcyjne :
Sciany, stropy, slupy, podciaggi nadproza i1 schody spetniajg wymogi
odpornos$ci ogniowej klasy C 1 nie wymagaja zabezpieczenia przed ogniem.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ziemne nalezy
wykonywa¢ bardzo starannie, pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie ze
sztuka budowlana, w oparciu o obowigzujace przepisy i normy oraz
,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” z
uwzglednieniem instrukcji montazu producenta.

Opracowat:

inz. Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/2002
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PROJEKTOWANIE

ID”SBLID | NADZORY
- A1 N T

inz. Jarostaw Czermak

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Obiekt : Budynek wielorodzinny z 42 mieszkaniami socjalnymi
Adres : Malbork, ul. Pasteura,

dz. nr 174/29, obr. 14

Inwestor : Miasto Malbork
82-200 Malbork, pl. Stowianski 5

Stadium : PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Branza : KONSTRUKCJA
Kategoria obiektu : X1
Funkcja imig i nazwisko / nr uprawnien podpis
Projektowal: inz. Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/2002

Malbork — czerwiec — 2018 rok
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PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

planowane rozpoczgcie budowy @ ...
planowane zakonczenia budowy : .................l

3. ZAKRES ROBOT I WYKONASTWO

rodzaj robot budowlanych :  roboty konstrukcyjno-budowlane,
wykonawstwo : podstawowe roboty konstrukcyjne matej lub sredniej ekipie
budowlanej o liczbie robotnikéw max 5-10 osob

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na dziatce 174/29, obr. 14 nie znajduja si¢ zadne obiekty. Teren rowninny
porosniety trawami. Na dziatlce nr 174/28 istniejacy budynek gospodarczy
przewidziany do rozbidrki.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE

Na dzialce nie istniejg oraz nie przewiduje si¢ elementéw zagospodarowania
terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Obiekt trzykondygnacyjny, zwienczony stropodachem z elementami mansard.
Szczego6lng ostrozno$¢ zachowacé przy robotach ziemnych, przy wykonywaniu
wykopow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy robotach izolacyjnych
1 wykonczeniowych wykonywanych na rusztowaniach — upadek z wysokosci
pracownika, niekontrolowany upadek materialdw 1 narzedzi budowlanych -
w trakcie, ktorych pracownicy bezwzglednie powinni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem przez szelki 1 linki bezpieczenstwa. Ponadto nalezy zachowaé¢ duza
ostrozno$¢ 1 zasady bhp przy pracach montazowych z uzyciem dzwigu,
wciagarek czy podnosnikow, ktore moga obstugiwac jedynie osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia 1 aktualne dopuszczenie do pracy na tych
urzadzeniach.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot niebezpiecznych kierownik
robot zobowigzany jest przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne
zagrozenia, jak ich unikng¢ oraz zasady postgpowania w razie wypadku.

16



KOnNsaeunD

Kierownik budowy zobowigzany jest do bezposredniego nadzorowania robot jw.
lub wyznaczenia osoby nieuczestniczacej bezposrednio w robotach, ktora z
bezpiecznej odlegtosci prowadzi¢ bedzie obserwacje przebiegu prac.

8. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

1. teren Placu Budowy ogrodzi¢ w sposob zapewniajacy brak swobodnego
dostepu 0séb postronnych, teren przylegly zabezpieczy¢ tasma sygnalizacyjna

2. teren Placu Budowy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi 1 informacyjnymi,
,Roboty budowlane” 1 ,,Prace na wysokosci”, ktére w miejscach widocznych
stanowi¢ beda odpowiednig informacje o ewentualnych zagrozeniach
wynikajacych z faktu wykonywania rob6t budowlano-montazowych,

5. w trakcie robdt uzywaé sprzetu, narzedzi i1 elektronarzedzi posiadajacych
wymagane prawem dopuszczenia 1 atesty oraz wykluczajacych mozliwos¢
stwarzania zagrozenia osobom ich uzywajacym i innych znajdujagcym si¢ w ich
zasiegu,

6. pracownicy, jak i1 inne osoby znajdujace si¢ na Placu Budowy winny uzywac
odziezy ochronnej i innych $rodkdéw zabezpieczajacych przed narazeniem na
utrate zdrowia lub zycia: rgkawice ochronne, kaski ochronne, okulary
ochronne itp.,

7. na terenie Placu Budowy wyznaczy¢ 1 widocznie oznakowaé punkt pomocy
doraznej, wyposazony w podstawowe $rodki opatrunkowe.

8. w czasie robot budowlanych obowigzujg zasady Bhp oraz warunki wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych.

opracowat:

inz. Jaroslaw Czermak
upr. nr 387/Gd/2002
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