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A. 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami socjalnymi na ul. Pasteura w
Malborku.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robét w ramach budowy budynku socjalnego wielorodzinnego na ul. Pasteura w Malborku.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe:
Budynek realizowany jako mieszkalny, 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

1.3.2. Ogéblny zakres roboét

Podziat inwestycji na zadania

- budowa budynku jest inwestycjg jednoetapowg

- wystepujgce roboty: zwigzane z uksztattowaniem terenu, wykonaniem uzbrojenia terenu oraz roboty
budowlane wykonywane metoda tradycyjng uprzemystowiong

- 0golny opis rozmieszczenia obiektu, zagospodarowania terenu: rozmieszczenie zgodnie z planem
zagospodarowania terenu i projektem zagospodarowania z uwzglednieniem opracowan branzowych
dot. ww. inwestycji.

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji rob6t - wg opracowan branzowych - projektdw budowlano-wykonawczych dot. ww.
inwestycji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacje budynku jest ptaski.

Granica budowy winna by¢ wytyczona w oparciu o dokumentacje branzowg architektoniczna,
konstrukcyjng, drogowg, wod.-kan. i elektryczng.

Granice terenu budowy budynku stanowi granica dziatki okreslajgca cate zamierzenie inwestycyjne.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspdélne dla robot objetych wymienionymi w
spisie tresci specyfikacjami.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje

interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc poleceh zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do
konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajgca
wyksztatcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w
branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania
rob6t na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych roboét podstawowych, przedmiar robét nalezy traktowaé wytgcznie
pomocniczo. Podstawg do opracowania oferty jest dokumentacja techniczna

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarzadzajacego realizacja umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1 Zakres i prowadzenie robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robd6t budowlanych budowy
budynku jak w pkt. 1.3. A.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.



Stabilizacja sieci punkidw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badanh
materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujagce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego Ilub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy Iub jego
otoczenia w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac¢ roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét
bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatdw budowlanych,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie, wigczajgc wszelkie uwarunkowania sformulowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatdéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje
materiatow. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4 |stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek .



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z  okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W  przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami i moze wptyngé to na nie zadowalajgcg jakosé elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.
1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspéitrzedne panstwowe punktow
gtéwnych, dokumentacje techniczna, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i
zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robdt do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru robdt. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji robot .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wilasny koszt i uzgodni go z
Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykonaé Ilub dostarczy¢ i zapewnié obstuge wszystkich
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajagcych takich jak : ptoty, zapory, o$wietlenie, znaki
ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byC zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajgcych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdlnych robdt.

1.8.4.Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardbwno wykonawce, jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
W szczegdélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

o data przejecia przez wykonawce placu budowy

o data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego



o zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét
postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy
o daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych
e wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych 2z warunkéw
klimatycznych
e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegolnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektéw w terenie
e dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
e dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badah z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane
e wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
¢ inne istotne informacje o postepie robét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksigga obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.8.6.Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréow
nastepujgce dokumenty :

pozwolenie na realizacje budowy

protokoéty przekazania terenu Wykonawcy

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

protokéty odbioru robdt.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwo$cig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane 2z celowym ukryciem dowoddéw, méwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdw .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek znaC wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robot
lub mogg wptynaé na sposdb przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.
1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione



uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speini¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktéorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne,to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wlasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prawnej :

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwym
najkrétszym czasie , nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robét . Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot .

3. Zaktada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6ot wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie
mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robodt.

5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje  uzytkujgcg lub bedgcag wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii  z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy  lub
zaniedbania  Wykonawcy zostang usuniete na  koszt Zamawiajgcego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzeh obcigza Wykonawce.

1.9.4.0chrona srodowiska.
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .
2. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow :
a) miejsce na baze, magazyny, skiadowiska powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczenh w $rodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie s$rodki zabezpieczajgce przed :

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,

e mozliwoscig powstania pozaru ,

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robo6t nie
moze powodowaé zniszczen w sSrodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.



d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i skitadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktoére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji roboét
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét

2) szczegdtowy harmonogram robdét i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

1.10.3 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram rob6t i ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.
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1.10.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogodine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjag umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzagdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkiadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i urzadzeh wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przeglgdu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestyciji

2) Nr umowy

3) llosé egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omodwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element
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Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia
szczego6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywacé po
zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas$ wynikajgce stagd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:
1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowych
4. Gwarancje producenta
5. Woykresy i ilustracje
6. Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu
7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wylgczania z eksploatac;i
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czeéci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzgdzen
17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
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przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych.

20. Schemat potgczeh elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadow sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzeniami uktaddéw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZADZENIA
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST 2.00.
dotycza catej pozycji — wszystkich rodzajéw robét.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

1. Zrédla uzyskania materiatéw i urzadzen powinny byé  wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

2. Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatdbw miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrédta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie poézniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzgdzenia ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzgdzenie z innego Zrédta

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych  materiatdw do innych robdt, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .
2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaly swojg jako$¢ i
przydatnos¢ do robét. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca skltadowania czasowego materiatbw bedg po zakonczeniu robdét odprowadzone przez
wykonawce doich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatébw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatbw nie moze by¢é pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscia  Wykonawcy lub wynajety ma byé utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét .
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4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w
SposOb zapobiegajgcy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny byé transportowane w sposdb zapobiegajgcy segregaciji
skfadnikéw.

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t za ich zgodno$¢ =z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca
uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jako$¢ robot.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

e Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot ,
oceng jakosci materialdbw i postepem robdét a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania

warunkow kontraktu przez Wykonawce .

e Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .

e Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw dostarczanych
na budowe lub na niej produkowanych.

e Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie speliajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektoweji ST.

e  Zodrzuconymi materiatami nalezy postepowac¢ jak w pkt. 2.1.

e Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogdlna opisowa

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét
e organizacja wykonania roboét, terminy i sposéb prowadzenia robét

e bhp,

e wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

e opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czes$¢ szczegotowa opisujagca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie ,

e wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

e sposbéb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wlasciwosci,

e sposoéb iprocedura pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdélnych robét,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robdt .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatbw i robot Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan
Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach,
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane , w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
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potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce .

Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z Dokumentacjg
Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2.W przypadku materiatow ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4.Materiaty i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodnos$¢ wtasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i urzgdzenia
zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi kohcowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej czesci robot.

8.1.2 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
8.1.3 Odbidr koncowy robat.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.
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Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badarn i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
bedg obowigzywaty przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
Tom I”.
8.1.4. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru korcowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

o Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne

z ST,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne,

geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgca

wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogdline.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczaitowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informaciji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z poézniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w

tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robé6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podkfadu wg B.01.02.00. nalezy stosowac piasek zageszczony, warstwa gr. 70cm
zgodna z dokumentacjg projektowg
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2.3. Do zasypywania wykopéw wg B.01.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

5.

niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych
itp. Torfy wyklucza sie.

Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu pod warunkiem iz
Dokumentacja Techniczna takowego nie wyznacza.

Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réownomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed

spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane

nastepujgce zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢é wolna od nasypow i mate-
riatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(8) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem
celem podijecia odpowiednich decyzji.
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5.2. Podkiad posadzkowy z piasku zwyktego B-01.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.
(3) Powierzchniowg warstwe piaskdw nalezy zagesci¢ mechanicznie do stopnia
zageszczenia 1p=0,6. Wykop powinien byé odebrany przez uprawnionego geologa.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania poditoze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewi-
dzianych w nim robaét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i Smieci.

(3) Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robé6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podfozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
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6.2. Wykonanie podktadéw wg B.01.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podkiad
- grubosc¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.01.03.00
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.0. ,Wymagania ogodlne”
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Wg .A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujacych

w przedmiotowym obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wehodza:
B.02.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O.

B.02.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-IlIN.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Wazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta Re min Rm min A5 min
mm MPa MPa %
St0S 6 195 315 23
B500SP 8-20 420 575 8

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw
gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw Zzebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescié¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Ilub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcenh, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)

c)

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczeh.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub taczyé specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.0. ,Wymagania ogolne”

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu —wg A. 00.00 — Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér koricowy — wg. A.00.00.00

8.3. Odbidr zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera

oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgciji

zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéow w
poszczegoblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci
zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.
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10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

B.03.00.00 BETON

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.03.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a)

Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B10-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego alitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byc¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
- oznaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypéw.
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d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byé
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu mogg byé nastepujgce:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakc;ji
0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy budynku

- B10(C8/10), B20 (C16/20), B25 (C20/25) dla wykonania elementéw konstrukcji budynku

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- C8/10 do podebetonéw i podktadow

- C16/20 do trzpieni zelbetowych, nadprozy, wiencéw, belek zelbetowych, nadbetonu stropéw

filigranowych, schodach

- C20/25 do ptyty fundamentowej

- nadbeton stropow filigranowych zgodnie z zaleceniami producenta i opisu konstrukcyjnego

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na

Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikbw powinno sie
odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie roboét
5.1. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,
z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
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(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;j
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$é deskowania, obecno$¢ wkiadek dystansowych zapew-
niajgcych wymagang wielko$¢ otuliny oraz lokalizacje otworow.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za
pomocag rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno byé
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wyko-
nawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
€O najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sag
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢é po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny

by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw
A. Sciany
ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny byé wyréwnane w ramach okreslonych
ponizej tolerancji
wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:

- 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica diugosci 1m potozona jest na
najwyzszym punkcie

- bmm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie

- 10 mm na catej wysokosci Sciany

dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci Sciany nie powinny przekraczaé 5mm
B. Piyty
ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:

- nierbwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3m dtugosci potozong na najwyzszym
punkcie

- wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowaé odptyw do
rynien podtogowych lub kanatdw, ktére powinny dobrze spetniaé swoje zadanie,
pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyty nie powinny by¢ wieksze
niz 5mm i powinny spetniac¢ okreslone powyzej wymagania.

(3) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié i
uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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5.7. Szalunki
5.7.1. Wykonanie szalunkow

przed przystgpieniem do wykonania szalunkéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow
oraz zgodno$¢ wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda Inzyniera.

przed utozeniem betonu nalezy uformowaé i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usunaé luzng ziemie

nalezy dopasowywac potgczenia szalunkdédw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢
potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach sScian i ptyt, szalunki
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowg

obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i poftgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowaé zgodnie z projektem.

szalunki powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.7.2. Przygotowanie szalunkéw

wszystkie powierzchnie szalunkédw majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystagpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeh powierzchniowych.
Nie wolno powtdrnie uzywaé szalunkdéw o zniszczonej powierzchni.

z powierzchni kontaktowej szalunkéw nalezy usung¢ wszelkie zluszczenia stali i inne
pozostatosci metali

przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

5.7.3. Rozbieranie szalunkow

10.

wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkéw

szalunki oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostac
na miejscu do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowg, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piSmie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

wszystkie szalunki, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z
nich nie mogg zostac pod tynkiem.

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projekiem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.0.

Odbiér roboét

Wszystkie roboty objete B.03.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyze;.

w

Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badanh. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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B.04.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykony-
wania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji obiektu.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.
B. 04.01.00 Belki nadprozowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).
2.1. Belki prefabrykowane nadprozy 2xL19/90, 2xL19/120, 2xL19/150, 2xL19/180, 2xL19/210,
2xL.19/240
a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w diugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
— szczerby i uszkodzenia krawedzi — gteboko$¢: do 5 mm
- dtugosc¢: do 30 mm
- ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej odpowiadajgca odporno$ci ogniowej budynku.
b) Sktadowanie
Belki nalezy skladowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncow. Nastepne warstwy uktada¢ na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.
¢) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport — w opisie materiatéw p. 2

5. Wykonanie robot
Wykonanie robdét zwigzanych z prefabrykacjia wg ST B.02.00.00 Roboty zbrojarskie i ST
B.03.00.00 Roboty betoniarskie.

5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych wg
ST B.07.00.00.

Przed montazem oczysci¢ i wyrdwna¢ krawedzie podpory. Minimalna szeroko$¢ podparcia — 5¢cm.
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6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robot
- WgA.00.00. poz. 7.0.

8. Odbior robot

8.1. Obejmuje odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbidér koncowy
8.3. Odbidr poszczegdinych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

B.06.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy A-0, A-llIN w gatunkach StOS i B500SP wg PN-
EN 10025:2002.
a) Prety okragte i zebrowane wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dlugosciach:
—  przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.
2.1.3. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:
- znak wytwoércy
- profil
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- gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplne;.

2.1.4. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.
2.1.5. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych ST.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgiji

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢é wytadowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uklada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac¢ i ukltada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto$ci 2.0 do 3.0 m od siebie.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakoséci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i
innych urzadzenh. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploatacii.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekéw i
rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.
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5.3. Skfadanie zespotéw
5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w

miejscach, ktdre po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzagdy powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdw i wykonania potgczen
wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukciji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety 0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie srodnika — 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4. Montaz konstrukciji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Wskazane jest wykonanie prébnego montazu dla pierwszego kompletu konstrukcji
schodow.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.2.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ osie i linie odniesienia rzednych
- poréwnac wyniki pomiaréow z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny

przekracza¢ wartosci:

5.4.3. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.
Przed zespoleniem catej konstrukcji nalezy probnie zmontowac konstrukcje kazdego
rodzaju schodow.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.1

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

B.07.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru muréw z materiatéw betonowych, wapienno-piaskowych i ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
- Sciany z bloczkéw z bloczkéw betonowych
- Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych
- Sciany z bloczkéw ceramicznych o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe 38x24x14 z betonu C16/20 klasy 20 MPa na zaprawie M10 MPa.
Wymagania:
- nasigkliwos¢ zgodnie z PN-75/B-06250
- mrozoodpornos¢ - wytrzymato$¢ prébek poddanych badaniu po 25 cyklach zamrozenia do
-20°C nie powinna wynosi¢ mniej niz 80% wartosci Sredniej wytrzymatosci prébek nie
zamrozonych, a ubytek masy nie powinien by¢ wiekszy niz 5%.

2.2. Bloczki silikatowe
Bloczki silikatowe drgzone gr. 25 cm, klasy 15 MPa, zaprawa klejowa M10 MPa.
Bloczki silikatowe do $cian dziatowych gr. 8 cm, usztywnione kratownicami w co 3 rzedzie, klasy
15 MPa, zaprawa M5 MPa.

2.3. Pustaki ceramiczne
Bloczki o wymiarach 25x37,3x23,8 cm klasy 15 MPa, na zaprawie M10 MPa.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6
1 : 1 : 7
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5.1

Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

~  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej 25
cm nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewacé lub moczyé w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robé6t po dituzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z bloczkéw silikatowych

5.1.1. Spoiny w murach
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksy-
malna nie powinna przekraczaé 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokifadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i bloczkow utamkowych.
Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigeksza niz
15% catkowitej liczby bloczkéw.
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a) Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z bloczkéw o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywa¢ na strzepia zazebione
boczne.

5.1.3 Pustaki ceramiczne murowane sg na tradycyjng zaprawe ukfadang w spoinach
poziomych oraz kieszeniach utworzonych po zestawieniu pustakéw. Pustaki np.

Porotherm nie wymagajg stosowania zaprawy w spoinach pionowych. Podczas

murowania zaprawg tradycyjng dla temperatury ponizej 5st.C stosowaé dodatki

przeciwmrozowe. Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy ich
przewigzanie, Spoiny pionowe w sasiadujgcych warstwach w zadnym wypadku nie

mogg sie pokrywac lecz muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4h (gdzie h jest

wysokoscig pustaka). Wewnetrzng sc¢iane nosng z pustakéw najlepiej budowac

rbwnoczesnie ze sciang zewnetrzng. taczy sie je ze sobg wpuszczajgc w co drugiej
warstwie pustak scienny wewnetrzny na gtebokos¢ 10-15 cm w $ciane zewnetrzna.

Pustaki docinane powinno sie wmurowywa¢ w $rodkowej czesci $ciany, mozliwie jak
najdalej od naroznikow. Bruzdy w Scianie wykonywac pitg tarczowag wycinajgc w $cianie
dwa réwnolegte naciecia. Potem za pomocag mtotka i przecinaka wybija sie¢ fragmenty
pustaka pomiedzy nacieciami. Nadmuréwki wykonywaé np. dwiema warstwami cegly
petnej i /lub nadbetonowaé w zaleznosci od rodzaju nadproza.

5.1.4 Bloczki w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.Przed przystgpieniem do murowania bloczki nalezy oczysci¢ z kurzu.
Wigzanie w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej czyli wigzanie bloczké w
murze powinno zapewnic¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z
przesunieciem bloczkéw obu

warstw wzgledem siebie nie mniej nizo 5 cm.

Murowanie Scian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na scianach bocznych, suficie
i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu
oscieznic drzwiowych uktada sie pierwszg warstwe ptyt w takim potozeniu, aby dtuzsza
krawedz byta utozona poziomo. Pod Sciankg ukfada sie pasek papy o szerokosci ok. 30
cm, ktory wywija sie na scianke podczas wylewania podtoza. W plytach nalezy wykonac¢
wgtebienia na usztywniajgce przepony

oscieznicy. Plyty z wycietymi wgtebieniami wsuwa sie gteboko w oscieznice. Miejsca
puste miedzy oscieznicg a ptytami wypetnia sie zaprawg . Oscieznice stalowe od strony
styku ze $cianka i zaprawg gipsowg nalezy doktadnie powlec asfaltem lub innym
preparatem antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowac inny materiat na scianki
dziatowe. Scianki

grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez utozenie w co trzeciej
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowac¢ zbrojenie z bednarki.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty murarskie
Przy odbiorze bloczkéw i pustakdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamodwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknig¢,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

37



6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek : . -
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugoéci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3

wysokos¢é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos$c¢ +10, -5 +10, -5

wysokos$é +15,-10 +15, -10

7. Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i

innych

robo6t

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.07.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
- WgA.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002

powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001

PN-EN 197-1:2002

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-B-12066:1998
AT-15-3876/99
BN-86/6744-12

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Wyroby budowlane silikatowe, cegty, bloki ,elementy
Bloki wapienno-piaskowe - SILKA M
Prefabrykaty budowlane z betonu. Bloczki.
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B.05.00.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:
B.05.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.
B.05.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.
B.05.04.00. Wykonanie podsufitki pod ptyty GK

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.05.01.00 stosuje sie drewno klasy K27/C30
(2) B.05.03.00 i B.05.04.00 stosuje sie drewno klasy K27/C24
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wtokien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wtokien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czolowe 11 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$é stojow 4 mm | 6 mm
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Oblina

dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$é 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szeroko$ci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej

niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

— w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do —1 mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

- W grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze

niz +3 mmi-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm

i—2 mm.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie

222

2.23.

224

2.25.

2.26.

Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkiadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr

2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
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2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgiji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢é sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatodci, ukfadu geometrycznego i wymiaréow
konstrukgciji.

5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugo$¢ elementdw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dilugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokos$ci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Deskowanie potaci dachowych
5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.
5.3.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugosé
gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac
sie tylko na krokwiach.
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5.3.3. Deskowanie pod papg izolacyjng powinno by¢ uktadane na styk.
5.3.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonaé odboje z desek uktadanych na styk.

5.4. Wykonanie podsufitki
5.4.1. Deski nie powinny by¢ szersze od 15 cm.

Deski powinny by¢ azurowo z przerwg do 5cm przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

5.4.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu
2.26.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.1.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

B.09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.:
B.09.01.00 Pokrycie stropodachu.
B.09.02.00 Obrobki blacharskie i pokrycie blachodachéwka
B.09.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg ST
B.15.00.00.

2.2. Ffaga termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.5. Blachodachéwka o parametrach i w kolorze opisanym w projekcie

2.6 Rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blach powlekanych w kolorze opisanym w projekcie

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST B.15.00.00.

5. Wykonanie robét
5.1. |zolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszag
warstwe mozna zastosowacé pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potagczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatceh dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie
materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Obrébki blacharskie
obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Blachodachéwka

Blachy dachéwkowe mogg by¢ stosowane do pokryé dachowych o pochyleniu nie mniejszym niz
14% i muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatg ITB oraz atestem PZH.
Do montazu pokry¢ dachowych stosuje sie listwy dystansowe (kontrtaty) i listwy nosne (taty). Arkusze
blach mocowane sg bezposrednio do fat. taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej
krokwi jednym gwozdziem, styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach.
Uktadanie blachodachéwki nalezy poprzedzi¢é zamontowaniem hakéw rynnowych oraz pasow
podrynnowych i dopiero wtedy przystgpi¢ do ukigdania profili rzedami. Montaz blach dachéwkowych
polega na mocowaniu arkuszy do fat przy uzyciu wkretdw samowiercgcych z uszczelkg z gumy
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odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury, Arkusze blach nalezy tgczy¢ ze sobg
podobnymi wkretami. Na dachach o duzym spadku wygodniej mocowac blache z lewej strony,
wowczas nastepny arkusz podktadany jest pod poprzedni i nie zsuwa sie z dachu. Wkrety nalezy
wkrecac co trzecig fale na dtugosci arkusza. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢
wentylowane.

5.4. Rynny z PCW

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych standardowym

dlugosciom i skltadane w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ fgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢

lutowane na catej dlugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach

nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe PCW

rury spustowe powinny by¢é wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych standardowym

dtugosciom i skladane w elementy wielocztonowe,

powinny byc¢ tgczone w ztgczach; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie

wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne

a)

b)

c)

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidér podioza
badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,

przed przystapieniem do krycia potaci stropodachu,

sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomocg faty kontrolnej o

dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywezych
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiodr czesciowy podtoza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczagce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odblor koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m?. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosié¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw
kanalizacyjnych.
8.2.3. Odbior pokrycia blachodachowka
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéow towarzyszgcych wysyice materiatdow
przez producenta.

Badania prawidtowosci tacenia bada sie w zakresie przekroju rozstawu fat, poziomu fat i

zamocowania fat. Sprawdzenie rozstawu nalezy sprawdzi¢ metodg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robdét pokrywczych blachodachéwkami, w szczegdlnosci w
zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, jakosci zastosowanych
materiatdw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podktadu i wykonania pokrycia i obrébek
blacharskich.

Podstawa ptatnosci
- WgA.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i

badania przy odbiorze.

B.10.00.00 TYNKI
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
B.10.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.10.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.10.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.
- B.10.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.
Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawy budowlane firmowe do tynkowania na zewnatrz
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej
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- Stosowaé zaprawe wybrang przez Inwestora zgodnie z instrukcjg podang przez producenta.

- Mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie cementu do recznego wykonywania cienkowarstwowej
wyprawy tynkarskiej. Wzbogacony polimerami, mrozoodporny, paroprzepuszczalny, odporny na UV, o
wysokiej przyczepnosci, ekologiczny, do wykonywania recznego i mechanicznego.

2.5. Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%
3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

c)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Ogolne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub

bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-

mentéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakorniczeniu osiadania

murow budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
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podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,
a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz
2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podfoza i materiatéw,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci
7.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i kon-

systencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy,

8. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.1

9. Odbiodr robot

9.1. Odbidr podioza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbidr tynkow
9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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9.3. Odbidér podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

10. Podstawa ptatnosci
- WgA.00.00. poz. 9.1

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe
B.11.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.11.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.11.01.01 Warstwa wyrdwnawcza grubosci 5-7 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, 2z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.11.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.11.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podiogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem piytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B11.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych poditogowych terakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem poditoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktdw  wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.11.02.09 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture
antyposlizgowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.03.02.00)

2.4. Wyroby ceramiczne
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

odpornos¢ na chemiczne substancje — GLA, GLB

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ E od 3 do 6%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 22,0 MPa

- $cieralnos¢ — min. GB

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kskutecznos$¢ antyposlizgowa , R9

- odpornos¢ na dziatanie Sodkéw domowego uzytku — min. GB
odpornosc na plamienie min. 3 klasa

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc¢ i szerokosc: 1,5 mm
- gruboéc¢: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardosc¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnosé V klasa Scieralnosci

- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypoditogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosé i szerokosé: 1,5 mm
- grubosc¢: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

c) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.
Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? plytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
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e) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania ukftadaé $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie
Ptytki skladowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
sktadowania do 1,8 m.

2.5. Panele podiogowe

Panele podtogowe powinny mie¢ gr. 8 mm i klase Scieralnosci AC3 lub AC4, strukture drewna,
odpornos¢ na zaplamienia i blakniecia, przyrost grubosci po pecznieniu =<8%. Podktad pod panele —
gabka. Listwy cokotowe plastikowe.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

Podkiad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?®.

Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkifadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania podioza nalezy przyjg¢é wg warunkow
zastosowanego systemu.
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5.2. Panele podtogowe

Panele podtogowe przed montazem powinny by¢ skladowane w zamknietych pakietach przez okoto 1-
2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac temperature i
wilgotnos¢ do pomieszczen w kitdrych bedg zamontowane. Podtoze pod panele powinno by¢ réwne,
gtadkie, suche i stabilne. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Zaleca sie uktadanie paneli wzdiuz kierunku padania promieni stonecznych czyli prostopadle do
najbardziej nastonecznionego okna lub wzdiuz dtuzszego boku pomieszczenia. Jesli wilgotno$c
podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem pochodzgcej z niego wilgoci.
Poszczegolne deski fgczy¢é na krotszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte wsuniecie
wyprofilowanych elementéw zigcza kolejnych sktadanych desek i do dobijania. Ostatnig deske
przycinamy, pamietajac o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej 10-15mm, w ktéra wktadamy drewniane
kliny. Po utozeniu podtogi kliny usung¢ a szczeliny przykry¢ listwami przysciennymi. Bezposrednio po
listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbior robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢é za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

B.12.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.
Zastosowanie okien z PCW, dwuszybowych, szklonych szkiem zespolonym o wspétczynniku
ogolnym okna K=1,1 w/m?K. Okna i drzwi wykonane zgodnie z obowigzujgcymi aprobatami
technicznymi w zakresie wspotczynnika ,K” i konstrukciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.
W sktad tych robét wehodzi:
B.12.01.00. Drzwi
B.12.02.00. Okna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drzwi

Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych jednoskrzydtowe Zamek czteropunktowy listwowy pod dwie
wktadki patentowe, trzy zawiasy czopowe, z kompletem kluczy, antywtamaniowe (klasa odpornosci
RC3), okleinowe — kolor calvados, stalowe z klamkg, bolcami statymi i ruchomymi, oraz wizjerem,
progi ze stali nierdzewnej standardowe, oscieznice systemowe metalowe katowe, np. firmy SOLID /
ENTER.

Drzwi wewnatrz lokalowe typowe konfekcjonowane fabrycznie, okleinowane, o$cieznice
drewnopodobne okleinowane, regulowane z listwami maskujgcymi, zgodnie z zestawieniem stolarki.
Typu np. DRE. Wypetnienie drzwi w ,plaster miodu”. Kolor drzwi — jasna olcha.

Drzwi do pomieszczeh technicznych stalowe odporno$¢ ogniowa EI30, w kolorze biatym. Drzwi do
komorek lokatorskich azurowe (listwowe) z zawiasami pasowymi, i skoblami do zatozenia ktédek.

2.2. Okucia budowlane

Okucia typowe dla poszczegélnych typéw drzwi.

- llos¢ kluczy do pomieszczen wspoélnych rowna ilosci mieszkan w budynku + 3 szt. dla administraciji.
- llos¢ kluczy do pomieszczen technicznych (niedostepne dla mieszkancow — komplet + 2 szt dla
administracji

- Nalezy stosowac takie same wktadki o takich samych kluczach w nastepujacych drzwiach w
poszczegoblnych pomieszczeniach

- wejsciowe do budynku

- z wiatrotapu do klatki schodowej

- wejsciowe do korytarzy komorek lokatorskich

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu wszystkie opisane klucze.
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W drzwiach zewnetrznych i wewnetrznych wiatrotapu — automaty samozamykajgce, cyfrowa instalacja

domofonowa.
Klamki — kolor matowy inox.

Na klatkach schodowych zainstalowa¢ odboje do wszystkich drzwi wejsciowych mieszkan, oraz do

wszystkich drzwi technicznych stalowych.

2.3. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto zespolone wg technologii producenta.

2.4. Uszczelki

Do uszczelniania szyb stosowaé uszczelki gumowe w technologii producenta.

2.5. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.

powinna zawiera¢ wszystkie elementy

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.5.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw
Liczba punktow zamocowan
<z s zamocowan w nadprozu i .
wysokos¢ szerokos¢ progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny by¢ bez wad powierzchniowych, np

pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
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5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podkiadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach zgodne z instrukcjg producenta.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

Osadzenie parapetdéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg
ST B.07.00.00.

Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w
osciezu.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich.

. . , Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:

Rob

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

oty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego
B.13.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru Slusarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu sSlusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.13.01.00 Slusarka aluminiowa.
B.13.02.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (kraty, balustrady, itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal
wg PN-EN 10025:2002 (patrz ST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych ST.

2.3. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji
Sktadowanie wyrobéw $lusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.5. niniejszych ST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwaorni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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2.7. Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywacé jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢é wykonania osciezy,
- mozliwo$é mocowania elementéw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng Iub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych lub

kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica lub $ciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia

wykonywa¢ z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.5. Powtoki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg ST B.14.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatébw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonhczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- staniwyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.1

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
B.14.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych robé6t malarskich:
B.14.01.00 Malowanie konstrukgji stalowych,
B.14.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czeéci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

2.3. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajow farb powinny
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odpowiada¢ normom panstwowym lub miec¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajnos¢ — 6-10 m%/dm?3,
- max. czas schniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m?/dm?,
- max. czas schniecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podkfadu pod powioki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdélnego stosowania
— biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.4.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ - 6-10
m?/dm?3,
- max. czas schniecia —
24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ - 4,55
m?/dm?
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosé - 5-6
m?/dm3,
- max. czas schniecia —
24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos$¢ — 6—-8 m?/dm?
czas schniecia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos$¢ — 1,2-1,5 m?dm?
— czas schnigcia— 12 h

2.4.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ — 6-8 m*/dm?

- czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos$¢ — 6-10 m?dm?
2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestos$¢: max. 1,6 g/cm?®

- zawartosc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powiok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ — 100-120 Im
- przyczepnosc¢ do podtoza — 1 stopien,
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- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowaé uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5. Srodki gruntujgce
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodag w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.5.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é, naprawione przez

wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.
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5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkag
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitdw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badahn dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbior roboét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbiér podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze
przed gruntowaniem oczyscié.
8.2. Odbidér robdt malarskich
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8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakos$ci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

B.15.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
B.15.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.15.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéw i budowili.
B.15.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajgcych rozkiadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé
do sklejanych materiatoéw, okreslong wg metod badan podanych w normach paristwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
Folia PE paroziolacyjna gr. 0,2 mm oraz tasma do folii

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa o wiasciwosciach :
- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych suchych i wilgotnych,
- posiada wtasciwosci tiksotropowe, jest wodochronny i odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych,
- jest bezrozpuszczalnikowy,
- gestos¢ objetosciowa 1,1 kg/dm3 , czas schniecia max. 5h

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0

m, oraz posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian EPS 100-038/T-24 dB gr. 6cm, 8cm, 20cm, Styropian EPS 80-036 gr. 15¢cm,
styropian hydroizolacyjny gr. 15cm,
a) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiada¢é barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
- ditugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zakfadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, oS¢ i
pieczatke pakowacza.
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c) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet
ognia.

d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

2.4.3. Wetna mineralna.

W postaci piyt, filcéw i mat. gr. 5, 8,10,15, 20cm.

Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé

nastepujgce wymagania:

—  Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigeksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwosé po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podfoza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na gorgco.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.15.01.02
Folia PE powinna zosta¢ utozona na cafej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i
ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Do tgczenia zaktadow
stosowac tasme dwustronnie klejgca.

5.2. Izolacje wodochronne budynku B.15.01.01.

Izolacje budynku nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inzyniera.

a) lzolacje wykonywac¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja posadzki na gruncie: izolacje ukiada¢ na przygotowanym podkiadzie na
warstwie papy termozgrzewalnej, ostoni¢ styropianem gr. 5,0cm \i zaprawg cementowg
marki 5 MPa,

c) izolacje pionowg $cian: smarowa¢ 2 x lepikiem asfaltowym na gorgco, obtozyc
styropianem gr. 6,0cm i ostoni¢ folig kubetkowg

d) izolacje stropow uktada¢ na warstwie folii PE i ostoni¢ warstwg zaprawy cementowej
marki 5 MPa.

5.3. |zolacje termiczne B.16.02.00
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Piyty styropianowe nalezy

uktadac¢ na styk bez szczelin.

Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysoko$ci jednej warstwy $ciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.
Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

64



zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbiér robot
8.1. Odbidér robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapoéw robot zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

W czasie odbioru folii PE ocenie podlega powierzchnia folii, styki i potgczenia. Powierzchnia folii
powinna by¢ rowna, gtadka i pozbawiona przebic i rozdarc.

8.2. Roboty wg B.15.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 622-1:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdine.
PN-EN 622-2:2000 Piyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Piyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.
PN-EN 622-4:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

B-17.00. ELEWACJE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t elewacyjnych budynku socjalnego wielorodzinnego na ul. Pasteura w Malborku.

65



1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét elewacyjnych budynku socjalnego
wielorodzinnego na ul. Pasteura w Malborku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Styropian — materiat do izolacji termicznej pochodzenia organicznego.

1.4.2.Tynki — warstwa ochronna wyréwnawcza lub ksztaltujgca forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszona reczne lub mechanicznie.

2.0. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1.Zaprawy — uzyte do wykonania tynkéw zewnetrznych powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w opisie technicznym petnej technologii podanej przez producenta.

2.2. Plyty styropianowe — powinny odpowiadaé wymaganiom ustalonym w BN-91/6363-02.

3.0. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Sprzet uzyty do wykonania elewacji w szczegolnosci rusztowania, musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.0.TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

5.0.WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5

5.1. Zgodnos¢ z dokumentacja

Tynk zewnetrzny powinien byé wykonany zgodnie 2z Dokumentacjg Projektowg
uwzgledniajgcg wymagania norm, okre$lajgcg rodzaj, odmiane i kategorie tynku oraz grubosé
ocieplenia i rodzaj materiatu izolacyjnego.

5.2.Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome.

Krawedzie przecigcia sie ptaszczyzn tynkowanych powinny byé¢ prostolinijne, a katy dwuscienne
miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w Dokumentacji projektowe;j.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow okresla PN-70/B-10100.

5.3. Faktura powierzchni

Wykonczenie powierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowe;.

Pekniecia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni nie wynikajgce z techniki
wykonania, sg niedopuszczalne, jezeli ich fgczna powierzchnia przekracza 3% catej powierzchni
otynkowanej.

5.4. Barwa tynku
Barwa tynku powinna by¢ jednolita, bez smug, plan oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

5.5. Przyczepnos$é tynku do podktadu
Wyprawa szlachetna powinna by¢ Scisle zwigzana z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i
odparzenia sg niedopuszczalne.

5.6. Docieplenie scian wraz z wyprawg szlachetng
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(Warunki ogolne opisane w pkt. 5.1. wykona¢ zgodnie z technologig producenta. W szczegoélnosci
nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe z technologig przyklejenia i przymocowania ptyt styropianowych,
przyklejenie siatki z widkna szlachetnego do powierzchni ptyt styropianowych, zatozenie naroznikow
ochronnych oraz pokrycie ocieplonej powierzchni cienko powtokowg wyprawg szlachetna.

5.7. Stopnie betonowe
Roboty betonowe opisano w ST 03.01. pkt. 1.3.

6.00. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 6

6.1.Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowg

Sprawdzenie powinno byé prowadzone przez poréwnanie wykonanych tynkéw z Dokumentacjg
projektowa opisowg i rysunkowg oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

6.2. Sprawdzenie materiatéw
Sprawdzenie materiatdw nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przediozonych przez
dostawce zadwiadczen z kontroli jakosci (atestéw) materiatéw.

6.3.Sprawdzenie podkiadow
Sprawdzenie podktadéw powinno by¢ dokonane w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego przed
natozeniem wierzchniej warstwy dekoracyjne;.

6.4.Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni tynkéw:
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkéw i krawedzi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-70/B-10100.

6.1. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni
Sprawdzenie wykoriczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.2. Sprawdzenie barwy

Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadzi¢ zaréwno w trakcie przygotowania zaprawy do warstwy
wierzchniej przez poréwnanie zabarwienia prébnych zarobéw z barwg wzorca jak i po zakonczeniu
robot — przez ogledziny zewnetrzne wykonanych tynkdow.

6.3. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podkiadu nalezy przeprowadzi¢é przez ogledziny
zewnetrzne oraz opukiwanie zgietym palcem miejsc budzgcych watpliwosé, a na zadanie Inzyniera —
takze wg PN-85/B-04500.

7.0.0BMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.1.

8.0.0DBIOR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robo6t poprawkowych. Roboty poprawkowe
wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.1.

9.1. Cena wykonania robét elewacyjnych obejmuje :

dostawe materiatéw do miejsca wbudowania

docieplenie fragmentéw Scian styropianem

przyklejenie siatki z tworzywa do styropianu (gzymsy, fragmenty Scian)
wykonanie wyprawy szlachetnej

wykonanie parapetéw z blachy stal. powlekanej
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wykonanie stopni zewnetrznych z betonu

obsadzenie wycieraczki do obuwia

wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania
usuniecie z terenu budowy pozostatosci materiatow i odpaddw.

9.2. Wykonanie robot budowlanych elewacji budynku obejmuje: ilosci wg przedmiarow

tynkowanie $cian parteru — tynk firmy firmy wybranej przez Inwestora
ocieplenie fragmentow Scian ptytkami styropianowymi grub. 15 cm+ tynk
ochrona naroznikéw kgtownikiem

rusztowania zewnetrzne rurowe

stopnie betonowe zewnetrzne

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-85/B-4500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych.

PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

F- 03.00. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z chudego betonu.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
zastosowaniem chudego betonu do wykonywania podbudow.

Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej jako podbudowe zasadnicza.

llos¢ robot podano w przedmiarze.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej,
ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa,
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.3.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng iloscig wody, ktéry po zakonczeniu
procesu wigzania osigga wytrzymatosé na sciskanie Rys w granicach od 6 do 9 MPa.

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-00.00.
~YWymagania ogolne”

2.2. Cement
Nalezy stosowaé cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [17 klasy 32,5.
Za zgodg Inzyniera mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach
zgodnych z PN-B-19701 [17].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu
[Lp. | Wiasciwosci |Klasa  cementu |
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32,5

1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz:

- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy

- cement portlandzki z dodatkami

2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie|32,5

mniej niz:
3 Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpdZniej po uptywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do
robot.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],

— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic¢ sie w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na
rysunku 1i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymaing
szczelnosc¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Warto$ci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedtug PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka | Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) | (%) (%)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od 2do 12 od 4 do 13
0,125 od0do5 od0do5

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37
[12] i zelazawy wediug PN-B-06714-39 [13].

0 20 40 80 160 31,5 63,0

Tablica 3. Wymagania dotyczgce kruszywa do chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagani | Badania wedtug
a

1 Zawartos¢ pytdw mineralnych ponizej 0,063 | 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie wiecej niz: [5]

2 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. | barwa PN-B-06714-26
Barwa cieczy nad kruszywem  nie |wzorcowa ([10]
ciemniejsza niz:

3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie|0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz: [4]

4 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25|10 PN-B-06714-19
cyklach w metodzie bezposredniej, %, nie [9]
wiecej niz:

5 Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od |5 PN-B-06714-18
2 mm, %, nie wiecej niz: [8]

6 Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej | 30 PN-B-06714-16
niz: [7]

7 Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na | 1 PN-B-06714-28
SOs, %, nie wiecej niz: [11]

8 Odpornos¢ na rozpad krzemianowy i|catkowita |PN-B-06714-
zelazawy " 37[12]

PN-B-06714-
39[13]

1) dotyczy kruszywa zuzlowego.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet,
nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu
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Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7|od 3,5do 5,5 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

2 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28|od 6,0 do 9,0 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

3 Nasigkliwosé, % m/m, nie wiecej niz: |7 PN-B-06250 [3]

4 Mrozoodpornosg, zmniejszenie | 30 PN-S-96014
wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: [23]

2.5.2. Sktad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci okreslonych
w tablicy 4.

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczac
130 kg/m?.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda Il), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250 [19],

c) wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wtasciwosci, okreslone na rysunku 1 i 2 oraz w
tablicy 3),

d) sktad chudego betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody), wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28
dniach, wedtug PN-S-96013 [22],

e) wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250 [3],

f) wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-S-96014 [23].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna byé
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce
nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania

— zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych Iub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z chudego betonu nie moze byé wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 5°C oraz wtedy, gdy poditoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy
rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ST F-02.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” .

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktadac na wilgotnym podiozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami
ST F-01.00 ,Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych”.

Jezeli warstwa chudego betonu ma byé uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy
nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi
podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci
warstwy mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione
stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposOb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy ukfadaniu mieszanki betonowej za pomocag réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomocg réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywaé sie tylko w
wyjatkowych wypadkach, okreslonych w ST, za zgodg Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubos¢, to do ukfadania drugiej warstwy mozna
przystgpi¢ najwczesniej po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez
Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgC jej zageszczanie.
Zageszczanie podbudéw o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i przesuwacé sie
pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbuddéw o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé
sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng
gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, lI-ga metoda
oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catg szerokos¢ rownoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa podbudowy, nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy podbudowie
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wykonanej bez prowadnic w ufozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcig¢ pionowg
krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb nalezy
wykonaé poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi
we wczesniej wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa podbudowy, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w goérnej warstwie
podbudowy powinny by¢é wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzneji 1 m
dla spoiny poprzeczne;j.

5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca sie w przypadku ukftadania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej
wykonanie szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na gtebokos¢ okoto 35%
jej grubosci.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci (wg tablicy 4) i
spodziewanego przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci chudego betonu, wyciecie
szczelin pozornych jest konieczne.

Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycig¢
tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokgtne ptyty.
Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

5.8. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnaciji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona poprzez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie woda, co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy moga by¢ zastosowane
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnaciji,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

5.9. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 10 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania i
zageszczania jest wiasciwy,

— okreSlenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem,koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,

— okreS$lenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
podbudowy.

Do takiej préby Wykonawca powinien uzy¢é materiatdw oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane do
wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a dlugos$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch, na wiasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystgpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi byé przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwg mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2.2 i 2.3
niniejszych specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie roboét - beton

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalne Maksymalna po-
ilosci badan | wierzchnia podbu-
na dziennej| dowy na jedno
dziatce badanie
roboczej
1 Wilgotnos$¢ mieszanki betonowej
2 | Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600 m?
3 Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 Grubos¢ podbudowy
5 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt|Dla kazdej partii kruszywa i przy
2.3 kazdej zmianie kruszywa
6 Wytrzymato$¢ na sciskanie
po 7 dniach 3 probki 400 m?
po 28 dniach 3 proébki
7 Badanie cementu dla kazdej partii
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
9 Nasigkliwos¢ w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodpornos$é i na zlecenie Inzyniera

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki z tolerancja + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng proba Proctora, wedtug PN-B-04481 [2]
(metoda ).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badan nalezy pobieraé z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5. Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie moze réznié
sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badaC przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okres$la sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6
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sztuk nalezy formowac i przechowywac¢ zgodnie z normg PN-S-96013 [22]. Trzy probki nalezy badac
po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny byc¢
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 [19].

6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-
06250 [3].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.6.4. Badania w
czasie robot — pomiary podbudowy.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. — Zatgcznik Nr 6.

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.3. Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.4. Grubos¢é podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh
obcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodag
bezposrednig
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh

organicznych
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11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701
PN-B-32250
BN-88/6731-08

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowag

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
2wir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie
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